

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

**Obra:** Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

**Local:** Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

**PLANILHA DE RESUMO****REFERÊNCIAS**

DER-ES Rodovias - JAN/2023 BDI - 24,20%  
SINAPI - FEV/2023 / EMOP - DEZ/2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	PESO
01.0	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 902,22	0,11%
02.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 43.121,91	5,25%
03.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.113,90	0,62%
04.0	ESTRUTURAS	R\$ 139.598,77	17,01%
05.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 31.964,59	3,90%
06.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 40.199,19	4,90%
07.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 45.931,18	5,60%
08.0	COBERTURA	R\$ 67.858,74	8,27%
09.0	TETOS E FORROS	R\$ 20.244,48	2,47%
10.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 173.624,68	21,16%
11.0	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 61.654,71	7,51%
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 19.230,71	2,34%
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 28.795,87	3,51%
14.0	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 18.380,12	2,24%
15.0	APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 5.560,89	0,68%
16.0	PINTURA	R\$ 61.145,47	7,45%
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 57.285,32	6,98%
OITOCENTOS E VINTE MIL E SEICENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS		R\$ 820.612,75	100,00%

**BIANCA TIRADENTES DOS SANTOS LIMA**

Superintendente de Obras

Engenheira Civil CREA ES-043573/D