

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 05

ITEM: 14.06 Composição de Custos retirado do DER-ES

SERVIÇO: Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC, torneira de bóia de 3/4" e peça de madeira 6x16cm para apoio

MÊS: Janeiro
ANO: 2023
UNIDADE: UND
LEIS SOCIAIS: 157,27%
BDI: 24,20%

Mão de Obra	Und.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON (LABOR)	H	010101	5,28	1,00	7,00	0,00	18,01	95,093
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010118	5,28	1,00	8,30	0,00	21,35	112,72800
								207,82
Material	Und.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM (LABOR)	und	062102	1	1,00	15,96	0,00	15,96	15,96
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 50MM (LABOR)	und	062105	2	1,00	34,41	0,00	34,41	68,82
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	m	069512	3,5	1,00	0,12	0,00	0,12	0,42
MASSA PARA VIDRO (LABOR)	kg	037043	0,10	1,00	13,36	0,00	13,36	1,34
RESERVATORIO DE POLIETILENO 500 L C/ TAMPA (LABOR)	und	065024	1,00	1,00	285,52	0,00	285,52	285,52
TORNEIRA BOIA HASTE METALICA BALAO PLASTICO - 3/4" (LABOR)	und	069521	1,00	1,00	94,42	0,00	94,42	94,42
PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR)	m	021111	5,00	1,00	79,63	0,00	79,63	398,15
								864,63

RESUMO:

Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão de Obra (A)	157,27	207,82
Materiais (B)		864,63
Equipamentos(C)		0,00
Produção de Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total [(A) + (C)]		207,82
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		207,82
Custo Direto Total [(B) + (E)]		1072,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	24,20	259,53
Custo Unitário (Adotado)		R\$ 1.331,98

BIANCA TIRADENTES DOS SANTOS LIMA
Superintendente de Obras
Engenheira Civil - CREA-ES 043573/D